

# ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ

разногласий по Особым условиям к договору подряда на строительство

г. \_\_\_\_\_

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2020 г.

Разногласий по Особым условиям к договору подряда на строительство

\_\_\_\_\_ от « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2020 г. № \_\_\_\_\_ между  
\_\_\_\_\_ и \_\_\_\_\_.

Подрядчик \_\_\_\_\_ строительная организация в лице  
\_\_\_\_\_, действующего на основании

\_\_\_\_\_, с одной стороны, и Заказчик  
\_\_\_\_\_, в лице \_\_\_\_\_, действующего на основании  
\_\_\_\_\_, с другой стороны, рассмотрев  
возникшие при заключении договора подряда от « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2020 г. разногласия,  
изложенные в протоколе разногласий от « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2020 г., пришли к взаимному  
согласию по содержанию пунктов 2 и 4 Особых условий к договору и принимаем их в  
следующей редакции:

Пункт 2:

В случае обнаружения дефектов в законченном строительстве объекте и неустранении их в  
установленные сроки, Подрядчик уплачивает штраф за каждый день просрочки в размере  
\_\_\_\_\_ рублей.

Пункт 4:

За несвоевременное открытие финансирования спустя \_\_\_\_\_ дней после заключения  
договора, Заказчик уплачивает пени в размере \_\_\_\_\_ рублей за каждый день задержки до  
дня открытия финансирования.

По содержанию абзаца 2 п.3 Особых условий к договору стороны к соглашению не пришли.

## ПОДПИСИ СТОРОН

Подрядчик \_\_\_\_\_

Заказчик \_\_\_\_\_